
	附件
总概算表

	工程名称: 天津恒阳化工储运有限公司南港工业区公共液体石化仓储项目（二阶段）
	　

	序
	 工程或费用名称
	审定概算 （万元）

	号
	
	

	　
	 第一部分  工程费用
	39871.64

	一
	装卸工艺
	16454.77

	二
	道理、堆场工程
	535.32

	三
	生产与辅助建筑物工程
	8090.50

	四
	供电、照明工程
	1278.76

	五
	控制工程
	3317.56

	六
	信息与通信工程
	158.34

	七
	给排水工程
	3143.49

	八
	采暖、通风、供热与动力工程
	61.04

	九
	消防工程
	2650.06

	十
	环境保护工程
	3575.00

	十一
	其他工程
	446.80

	十二
	临时工程及措施项目
	160.00

	　
	 第二部分  其他费用
	2237.04

	一
	建设管理费
	834.31

	二
	前期工作费
	409.60

	三
	勘察设计费
	378.00

	四
	监理费
	364.00

	五
	招标费
	40.00

	六
	竣工验收前相关费
	26.00

	七
	其他相关费用
	185.13

	
	第三部分  预留费用
	1263.26

	一
	基本预备费
	1263.26

	
	第四部分  建设期贷款利息
	637.57

	
	总计
	44009.51



